



AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" - BENEVENTO

Lavori di Adeguamento di vulnerabilità sismica dei corpi di fabbrica Padiglione San Pio del P.O.

"GAETANO RUMMO" di BENEVENTO

Fondi PNRR – Missione 6.1 "Ospedale Sicuro"

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

A) Importi a base di gara:

1 - Lavori compreso risorse aggiuntive Decreto 18/11/2022 (G.U. 278/2022) soggetti a ribasso	€.	8'220'000,00
2 - Oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso	€.	411'000,00
		<hr/>
Totale Importo dei Lavori	€.	8'631'000,00
3 - Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva a base di gara	€.	522'061,16
A - Totale Importo del Progetto di fattibilità	€.	9'153'061,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (5% su A1 + A2)	€.	431'550,00
2 - Imprevisti (5,0% su A1 + A2)	€.	431'550,00
3 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'Art. 106 c.1 lett.a) del Codice	€.	431'550,00
4 - Attrezzature arredi e forniture	€.	50'000,00
5 - Rilievi, accertamenti, indagini sismiche e spese tecniche	€.	120'000,00
6 - Allacciam. ai pubblici servizi e spese forniture	€.	15'000,00
7 - Incentivi funzioni tec. e innovaz. tecnologica (Art. 113 c.2 e c.4 D.Lgs. 50/2016 su (A1 + A2 + B1 + B2)	€.	189'882,00
- Polizze rischi professionali personale interno incaricato delle funzioni tecniche		
8 (Art.24 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€.	47'470,50
9 - Spese per commissioni giudicatrici	€.	40'000,00
10 - Spese per pubblicità	€.	15'000,00
11 - Spese generali e tecniche (direzione lavori e sicurezza, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, verifica preventiva della progettazione PFTE, def. e esecut., prestazioni geologiche, compreso INARCASSA), spese per prove di laboratorio, accert. e verifiche tecniche previste dall'appalto, ecc, consulenze specialistiche, spese legali, spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.	€.	785'987,48
verifica della progettazione		154'412,69
direzione lavori e contabilità		333'389,36
commissione di collaudo		62'390,43
collaudo statico		72'800,00
spese di laboratorio		27'995,00
verifiche tecniche previste dall'appalto		40'000,00
consulenze tecniche		40'000,00
consulenze legali		35'000,00
spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		20'000,00
12 - Spese di INARCASSA (su A3)	€.	20'882,45
13 - I.V.A. (10% su A1 + A2 + B1 + B2 + B3)	€.	992'565,00
14 - I.V.A. (22% su A3 + B4 + B5 + B6 + B9 + B10 + B11 + B12)	€.	345'164,84
Sommano (B)	€.	3'916'602,26
TOTALE (A+B)	€.	13'069'663,42
in C.t.	€.	13'069'660,00