



AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO COVID DEDICATO presso il Padiglione Moscati del P.O. Rummo di Benevento- in conformità all’Accordo Quadro “*Sub-lotto prestazionale 1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori*” del Lotto geografico Campania 4-
CIG Master: 844441253A - CIG Derivato: 9830681698 - CUP: C81B21016080001

Io sottoscritto dott. Giuseppe Santanelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, nonché Ufficiale Rogante designato con Delibera n. 567 del 28.11.2017, ho accertato la capacità giuridica delle parti ad intervenire in questo atto, attraverso la verifica della documentazione agli atti, detenuta presso la UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio, e la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005

Il presente contratto è stipulato in modalità digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. tra:

il R.T.I., di seguito indicato come “Società”, costituito dalla **Omnia Servitia SRL** (in qualità di capogruppo) avente sede legale in Pescara (PE) alla via Albegna n. 13 cap 65128, C.F. e P.I. 02058900693 - REA n. PE- 427051, e la **CEAR Soc. Coop. Cons.** (in qualità di mandante) avente sede legale in Ravenna (RA) alla Via Valle Bartina 13/C – CF e PI 00203980396 - REA n. RA-78183, rappresentato nel contesto del presente atto dal Sig. Di Crescenzo Quirino, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], CF. [REDACTED], identificato con documento di riconoscimento carta d’identità [REDACTED], rilasciata dal comune di [REDACTED] il [REDACTED], con scadenza il 10 [REDACTED] nella sua qualità di procuratore del suddetto RTI come da atto di costituzione e mandato di rappresentanza sottoscritto in data 4.11.2020 Rep. n. [REDACTED] - Raccolta n. [REDACTED] - presso lo studio del Notaio Dott. [REDACTED] - distretto notarile di Chieti, Lanciano, Vasto;

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio" avente sede legale alla via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento (C.F. 01009760628), indicata più brevemente in seguito come "Azienda", rappresentata nel contesto del presente atto dall'Ing. Raffaele Iele, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Direttore della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio, in qualità di delegato del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Morgante, giusta delibera di delega n. 419 del 10.08.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 304 del 16.06.2020 è stato adottato il "Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in area di assistenza ad alta intensità di cure della Regione Campania" ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020, integrato e aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.378 del 23/07/2020;
- che in data 02.10.2020 il Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - nella persona del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid - con l'intento di rendere disponibile ai Soggetti Attuatori ed ai Commissari Delegati gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad essi l'approvvigionamento immediato non solo dei lavori ma anche dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, strumentali alla progettazione, verifica progettuale, realizzazione e/o collaudo di ogni intervento di lavori previsto dal rispettivo Piano di Riorganizzazione, pubblicava una Procedura Aperta di massima urgenza, suddivisa in 21 lotti geografici, ognuno suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell'Art. 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art.1 del D.L.34/2020, in deroga al D.Lgs 50/2016;
- che con Ordinanza n.28 del 08.10.2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Campania quale Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania;
- che con Ordinanza n. 1 del 14.10.2020 il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Covid, ha nominato l'AO San PIO, nella persona del Direttore Generale, quale Soggetto Attuatore per i servizi previsti nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute il 24 Luglio 2020, nota prot. 0015211;
- che con Decreto del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, in data 28.10.2020, sono stati aggiudicati i sub-lotti prestazionali relativi ai 21 lotti geografici per la conclusione di altrettanti accordi -quadro;
- Che il sub-lotto prestazionale 1 "Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l'affidamento dei soli lavori" del lotto geografico Campania 4 è stato aggiudicato all'RTI Omnia Servitia srl (capogruppo) e CEAR Soc. Coop. Cons (mandante);
- che l'intervento n.11 previsto nel sopracitato Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute prevede l'implementazione di un Pronto Soccorso Covid-19 dedicato per un totale complessivo di Euro 3.302.995,00 (€1.650.000,00 oltre IVA per lavori ed €1.200.000,00 oltre IVA per attrezzature);

- che con Deliberazione n.719 del 20.11.2020 l’Azienda ha approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica di Implementazione di un Pronto Soccorso Covid-19 dedicato – Padiglione Moscati del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” – e Impegno di spesa di Euro 1.838.990,00 Iva Inclusa, redatto dai tecnici della U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio;
- che con Deliberazione n.212 del 09/04/2021 l’Azienda ha nominato RUP per l’attuazione dei citati interventi, il Dirigente Ing. Raffaele Iele, a far data dal 01.05.2021, in sostituzione del Direttore della U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio Arch. Filippo Serino;
- che con Deliberazione n.508 del 15.09.2021 l’Azienda in considerazione della rimodulazione degli interventi ex DGRC n.378/2020, ha provveduto all’ approvazione del Progetto Definitivo di Implementazione di un Pronto Soccorso Covid-19 dedicato – Pad. Moscati del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” per un importo lavori complessivo di € 2.287.555,00 Iva Inclusa;
- che con Delibera n.168 del 06.04.2022, ad integrazione ed aggiornamento della Delibera n. 378 del 23.07.2020, la Giunta Regionale della Campania ha adottato la rimodulazione del piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura, prevedendo l’aumento dell’importo dei lavori da €1.650.000,00 a € 2.058.510,00 oltre Iva e l’importo delle attrezzature per € 832.328 oltre IVA ;
- che con ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 31/05/2023 la Regione Campania ha preso atto, ad aggiornamento delle DD.GG.RR. n. 378/2020 e n. 168/2022, della rimodulazione del “Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania”;
- che il Ministero della Salute- Direzione Generale della Programmazione Sanitaria- ha preso atto della DGRC n. 308/2023;
- che il Progetto Definitivo è stato inviato agli enti preposti (Comune, VVF e ASL di Benevento) per il rilascio dei relativi pareri, rilasciati con esito positivo rispettivamente: dai VVF. di Benevento con nota n.15064 del 22.12.2021, dall’ASL di Benevento con nota prot. n.103734 del 21.10.2022 e dal Comune di Benevento con P.d.C. n. 3611 del 23.01.2023;
- con Delibera n.131 del 15.02.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo di “Implementazione di un Pronto Soccorso Covid-19 dedicato - Padiglione Moscati del PO “G. Rummo”, per un importo lavori soggetto a ribasso di € 2.139.203,89 oltre oneri sicurezza di € 48.166,40 e indicazione delle somme a disposizione pari ad € 702.039,06 per un totale di € 2.889.409,35;
- che con Delibera n. 411 del 11/05/2023 l’Azienda stabiliva:
 - di aderire all’Accordo Quadro “Sub-lotto prestazionale1: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” del lotto geografico “Campania 4” aggiudicato al R.T.I. Omnia Servitia s.r.l. (capogruppo) e CEAR Soc. Coop. Cons. (mandante);
 - di affidare l’esecuzione dei lavori per l’intervento di *“Implementazione di un Pronto Soccorso COVID-19 dedicato” del P.O. G. Rummo* all’RTI Omnia Servitia s.r.l. (capogruppo) e CEAR Soc. Coop. Cons. (mandante) con un ribasso offerto in sede di gara del 28,55% come da Accordo Quadro sopra richiamato;

- di prendere atto che l'esecuzione dei lavori di *“Implementazione di un Pronto Soccorso COVID-19 dedicato” del P.O. G. Rummo* per un importo pari a € 2.889.409,35 trova copertura nella programmazione pluriennale 2023-2025, giusta Delibera del D.G. n. 473 del 29.09.2022 *“Bilancio previsionale 2023-adozione”* a valersi sui fondi DGRC 378/2020;
 - di demandare all'UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio la predisposizione del relativo Ordine di Attivazione (ODA) all'RTI Omnia Servitia s.r.l. (capogruppo) e CEAR Soc. Coop. Cons. (mandante) e tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento de quo, al fine di disciplinare le modalità ed i tempi per la stipula del contratto dell' *“Appalto Specifico”*;
- che il relativo O.D.A. è stato inviato a mezzo PEC prot. n. 9685 del 15/05/2023, ai destinatari aggiudicatari del lotto geografico *“Campania 4”* come previsto dall'Accordo Quadro: *“R.T.I. Omnia Servitia S.r.l. - CEAR Soc. Coop. Cons.”*;
 - che con Determina n.1023 del 21.09.2023 la UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio dell'Azienda ha affidato alla Società SCEA – Studio Architetti Associati la Direzione dei Lavori per l'intervento di *“Implementazione di un Pronto Soccorso COVID 19 dedicato”* presso il padiglione S. G. Moscati del Presidio Ospedaliero *“Gaetano Rummo”* di Benevento, a seguito di espressa rinuncia dell'incarico da parte dello Studio tecnico Gruppo Marche trasmessa a mezzo pec in data 05.07.2023;
 - che con PEC del 03/10/2023 l'Azienda autorizzava la sopracitata Società SCEA a procedere alla formale consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserva di legge;
 - che il 09/10/2023 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, così come previsto dal comma 3 dell'Art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto ed a norma delle prescrizioni dell'Art. 5 del D.M. n°49 del 07/03/2018, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto;
 - che l'acquisizione della documentazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per le Società componenti l'RTI prescritta dall'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. risulta assolta poiché le stesse risultano iscritte nelle White List delle rispettive Prefetture di competenza (ex L.190/2012);
 - che l'aggiudicatario ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e ss. m. e i., alla sottoscrizione della *“garanzia definitiva”* con polizza fideiussoria n. [REDACTED] emessa dalla Compagnia Assicurativa [REDACTED] per un importo di [REDACTED];
 - che l'aggiudicatario ha altresì provveduto alla sottoscrizione di idonea copertura assicurativa per danni di esecuzione per RCT e Garanzia di Manutenzione ai sensi D.M n. 123 del 12/03/2004, con Polizza n. [REDACTED] della Compagnia Assicurativa [REDACTED];
 - che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previa acquisizione dei DURC delle società costituenti il RTI, agli atti della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio;
 - che risultano agli atti della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio le Visure CCIAA delle Società Omnia Servitia Srl e Cear Soc. Coop. Cons., le autocertificazioni relative all'ottemperanza delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99, le indicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 23.08.2010, nonché le autocertificazioni attestanti la regolarità fiscale.

La premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta

economica e il Capitolato Speciale di Appalto (CSA).

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per l'“Implementazione di un Nuovo Pronto Soccorso COVID-19-dedicato presso il padiglione S.G. Moscati” del Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”

Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste per dare compimento ai lavori così come specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Al capo 1 (Natura e oggetto dell'Appalto) e al capo 3 (Termini per l'esecuzione) del CSA sono dettagliatamente indicati i lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 2

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale stabilito per l'esecuzione dei lavori indicati all'Art. 1 del presente contratto, a seguito di offerta di ribasso pari al 28,55% come da Delibera 411/2023, è pari a € **1.576.627,58**, comprensivo di oneri per la sicurezza per €**48.166,40**, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo pari ad euro **1.734.290,34**.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, avvalendosi della propria organizzazione, delle proprie attrezzature e del proprio personale tecnico specializzato, eseguirà i lavori così come indicati nel CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Deve essere compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato e comunque necessario per la realizzazione delle diverse categorie di lavoro.

ARTICOLO 4

SUBAPPALTO

Riguardo l'esecuzione dei predetti lavori è prevista la possibilità dell'Appaltatore di ricorrere al subappalto, così come regolamentato al Capo 9 “Disciplina del subappalto” del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

ARTICOLO 5

OBBLIGHI

La Società dovrà osservare tutte le disposizioni e garantire l'esecuzione di tutte le attività previste nel presente contratto d'appalto e nel CSA, in particolare nel rispetto degli specifici obblighi di cui al Capo 2 (Disciplina contrattuale) e al Capo 3 (Termini per l'esecuzione) del

CSA, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008.

La Società dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori e di averne diretta conoscenza;
- di avere diretta conoscenza di tutte le circostanze che direttamente ed indirettamente possano influire sulla esecuzione dei lavori, nei modi e nei tempi stabiliti;
- di aver preso completa conoscenza di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto;

La Società è altresì responsabile dei danni derivanti e connessi all'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto, di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori all'Azienda e/o ai suoi dipendenti, nonché a terzi.

ARTICOLO 6 PERSONALE ADIBITO AI LAVORI

La Società assume autonomamente i lavoratori da impiegare per i lavori oggetto dell'Appalto e si impegna a versare in favore degli stessi i contributi previdenziali e assistenziali come da normativa vigente e, qualora il personale impiegato sia extracomunitario, deve fornire all'Azienda garanzia che tale personale sia in regola con le leggi sull'immigrazione.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Società, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., è di competenza della stessa Società che provvederà a comunicare i nominativi dei dipendenti e quant'altro necessario al Medico Competente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda che collaboreranno in merito. L'Azienda comunicherà a tal fine i rischi occupazionali specifici di ciascuna mansione a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, a cui l'operatore economico aggiudicatario invierà l'elenco del proprio personale. In caso di infortunio la sorveglianza sanitaria è a carico e di competenza esclusiva della Società. Quest'ultima provvederà inoltre ad una formazione adeguata e ad assicurare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori ammessi al servizio e dovrà documentare al Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell'Azienda.

ARTICOLO 7 SICUREZZA

E' fatto obbligo alla Società, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8 RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

L'Azienda contraente ha diritto di esercitare qualsivoglia tipo di controllo sui lavori, con le modalità che riterrà opportune e, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta alla Società, la quale resterà la sola responsabile di ogni rapporto nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, fornitura, danni ecc.).

ARTICOLO 9 DIRETTORE DEI LAVORI E RUP

Ai sensi D.Lgs.n°50/2016 e ss.mm.ii., con Determina Dirigenziale della UOC Gestione e Manutenzione del Patrimonio n.1023 del 21.09.2023 si è proceduto ad affidare alla Società SCEA – Studio Architetti Associati, l'incarico tecnico professionale di "Direttore dei Lavori".

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Raffaele Iele, Direttore della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio, in virtù di Deliberazione del Direttore Generale n.212 del 09.04.2021.

ARTICOLO 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si stabilisce, ai sensi dell'art. 24 del CSA, la corresponsione di un'anticipazione del prezzo in favore della Società pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, dopo la sottoscrizione del presente atto ed entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Le rate in acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga l'ammontare di Euro 300.000,00. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si rimanda al CSA.

ARTICOLO 11 REVISIONE PREZZI

Per i lavori di cui al presente appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, coordinato con le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge n. 25 del 28/03/2022.

ARTICOLO 12 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, oggetto del presente contratto, è fissato in **giorni 480 (quattrocentottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e così come richiamato al precedente art.1. In detto termine è compreso il tempo occorrente per l'impianto di cantiere.

All'art. 16 del CSA sono comunque previste circostanze per le quali è possibile per la Società richiedere proroghe e differimenti rispetto al termine contrattuale previsto, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 13 PENALI

Qualora la Ditta venga meno agli obblighi assunti con il presente contratto, riportando ritardi nell'ultimazione dei lavori, sarà tenuta al pagamento di una penale giornaliera pari all'1x1000 (uno per mille) sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, così come specificato all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLE RISOLUTIVE

Per la risoluzione del contratto, così come richiamato agli art. 51 e 52 del CSA, trova applicazione l'Art. 108, comma 1 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il presente contratto, inoltre, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 15
CLAUSOLE DI RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare e nel presente contratto si fa rinvio alle norme e alle disposizioni vigenti in materia.

Tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro del luogo ove il contratto è stato stipulato, così come previsto dall'art. 48 del CSA ed ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Rimane esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 16
SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico della Società senza diritto di rivalsa tutte le spese, imposte e tasse dipendenti dal presente contratto (registrazione, imposta di bollo, ecc.).

ARTICOLO 17
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. La Società potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

La Società dichiara di essere edotta delle disposizioni normative nazionali ed aziendali in materia di sicurezza e prevenzione della corruzione per quanto attiene all'oggetto del presente appalto e si impegna per sé e per il proprio personale ad attenersi scrupolosamente alla loro osservanza. La Società dichiara inoltre di essere edotta delle disposizioni in materia di protezione dei dati, non ultimo del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679, ai sensi del quale è nominata Responsabile del trattamento dei dati di cui verrà in possesso durante l'espletamento delle attività previste nel presente contratto.

ARTICOLO 18
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, sono:

- **Allegato 1** – Visure CCIAA per Società OMNIA SERVITIA Srl del 05/10/2023 e per la Società CEAR Soc. Coop.Cons. del 01/08/2023;
- **Allegato 2** – Copia della cauzione definitiva di cui in premessa, costituita ai sensi dell'Art. 103 del D.lgs 50/2016;
- **Allegato 3**- Copia documento di identità del Legale Rappresentante dell'RTI, dott. Quirino Di Crescenzo;

Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, oltre tutti di documenti richiamati all'Art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- 1) gli elaborati progettuali approvati con la Deliberazione n° 508/2021 e la successiva Deliberazione n°131/2023, in premessa richiamate;
- 2) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del Decreto 81/2008 e il Piano Operativo di Sicurezza(POS) di cui all'art. 89 del medesimo Decreto 81/2008;

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali tutte del presente atto.

OMNIA SERVITIA SRL

Legale Rappresentante

Quirino Di Crescenzo

- firmato digitalmente -

Azienda Ospedaliera "San Pio" Benevento

Il Direttore Generale e R.L. p.t.

Dottoressa Maria Morgante

delegato Ing. Raffaele IELE

- firmato digitalmente -

l'Ufficiale Rogante

Dott. Giuseppe Santanelli

- firmato digitalmente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm."