

**AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO**

***OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)***

**D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)**

***Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111***

**APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DI ULTIMA GENERAZIONE “ACCELERATORE LINEARE AD ENERGIA” COME DA PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/1988.**

Io sottoscritto, dott. Giuseppe Santanelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, nonché Ufficiale Rogante dell'Azienda, designato con delibera n. 567 del 28.11.2017, ho accertato la capacità giuridica delle parti ad intervenire in questo atto, attraverso la verifica della documentazione agli atti e la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179.

Il presente contratto è stipulato in modalità digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. tra:

l’RTI di seguito indicato come “**Società**”, costituito dalla **Elekta SpA** quale mandataria, con sede legale al Palazzo Andromeda ingr. 3 Centro Direzionale Colleoni - Agrate Brianza (MB)- Codice Fiscale e P.I. 02723670960, iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza con numero REA MB-1542885, dalla **Teknos SpA**, quale mandante, avente sede legale alla via Santella 88, Santa Maria Capua Vetere (CE), Codice Fiscale e P.I. 02399110614, iscritta alla CCIAA di Caserta con numero REA CE- 170322, dalla **Tema Sinergie SpA** con sede legale alla via Malpighi 120 in Faenza (RA), Codice Fiscale e P.I. 00970310397, iscritta alla CCIAA di Ferrara e Ravenna con numero REA RA –111877, rappresentato nel contesto del presente atto dall’ing. Michele Neirotti, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] identificato con documento di riconoscimento Passaporto della Repubblica Italiana n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED], in qualità di Procuratore Speciale dell’RTI come da atto di costituzione sottoscritto presso lo studio del notaio Alberto Paleari in Milano e registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano il 22.11.2024 rep. n. [REDACTED]

E

**l’Azienda Ospedaliera “San Pio”** di Benevento, avente sede legale in via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento C.F. e P.I. 01009760628, indicata più brevemente nel contesto del presente atto come **“Azienda”**, nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale Dott.ssa Maria Morgante, C.F. [REDACTED] in virtù di D.G.R.C. n. 331 del 21.06.2022, immesso nelle funzioni con D.P.G.R. Campania n. 108 del 04.08.2022, immesso in servizio con Delibera n. 416 del 09.08.2022, delegato alla firma giusta delibera di delega n. 419/2022 l’ing. Raffaele Iele, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Direttore della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede dell’ Azienda stessa.

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 187 del 21.04.2020 è stato approvato il Programma Regionale di Riquilificazione ed Ammodernamento Tecnologico dei servizi di Radioterapia Oncologica di ultima generazione, con previsione di acquisto di un acceleratore lineare per l’AORN San Pio, con quote a carico dello Stato, della Regione e dell’Azienda per un totale di € 4.910.429,23;
- con Deliberazione D.G. n. 137 del 03.03.2021 e n. 346 del 09.06.2021 l’Azienda ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al suddetto programma di riquilificazione ed ammodernamento e il Capitolato Tecnico prestazionale delle Apparecchiature;
- con Deliberazione n. 271 del 15.06.2022 è stato riapprovato il progetto di che trattasi a seguito di rilascio dei pareri autorizzativi degli Enti Territoriali competenti (Comune di Benevento, Asl di Benevento, VVF di Benevento) e con Deliberazione 291 del 06.04.2023 l’Azienda ha preso atto dell’incremento di spesa determinato dalla rielaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica pari ad € 586.830,75 a seguito dell’aggiornamento dei costi occorrenti alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- con Decreto del Ministero della Salute n. 122 del 09.06.2023 l’Azienda è stata ammessa al finanziamento pubblico per un importo complessivo di € 5.497.260,00 di cui € 3.830.134,32 a carico dello Stato, € 201.586,04 a carico della Regione ed € 1.465.539,14 a carico dell’Azienda, come da incremento di spesa già adottato dall’Azienda con Deliberazione 291 del 06.04.2023;
- con Decreto Regionale n. 89 del 20.06.2023 la Regione Campania ha provveduto all’impegno di spesa della quota a carico dello Stato in favore dell’Azienda e ha dato atto che la quota di cofinanziamento a carico della Regione sarà impegnata successivamente al nuovo ciclo di programmazione 2021/2027 del piano di Sviluppo e Coesione.

#### CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n.572 del 26.06.2023, è stata indetta una procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma E-procurement SIAPS, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di un appalto integrato per la “Riquilificazione ed Ammodernamento Tecnologico dei servizi di Radioterapia di ultima generazione” mediante fornitura ed installazione di 1 Acceleratore Lineare ad energia, inclusa la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessarie, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma

2 del D.Lgs 50/2016, per un valore complessivo a base d'asta di € 4.035.049,18 IVA esclusa;

- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su quotidiani nazionali e locali;
- è stato acquisito dall'ANAC il CIG 9897541D34;
- la procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel settore cui afferisce il contratto;
- al termine delle operazioni di gara, visti tutti i verbali relativi alle sedute riservate, con Deliberazione n. 515 del 07.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della suddetta fornitura, all'operatore economico RTI Elekta SpA – Teknos SpA e Tema Sinergie SpA per un ammontare di € 3.955.084,00, di cui € 2.376.084,00 per apparecchiature ed € 1.579.000,00 per lavori, oltre € 78.000,00 per oneri sulla sicurezza, per un totale di € 4.033.084,00 oltre IVA;
- con atto notarile presso lo studio del dott. Alberto Paleari, notaio in Milano, la società Elekta SpA, nella persona dell'ing. Michele Neirotti, la società Teknos SpA, nella persona del sig. Caruso Marco, e la società Tema Sinergie SpA, nella persona del sig. Peroni Andrea, hanno sottoscritto la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa *al fine di provvedere alla stipula del contratto con la Stazione Appaltante e alla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto*;
- l'UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio ha provveduto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione per tutte le società costituenti il RTI (richiesta comunicazione antimafia ex art. 91 del D.Lgs 159/2011, documento di certificazione di ottemperanza Legge n. 68/1999 riguardante le norme per il Diritto al lavoro dei disabili, regolarità contributiva con acquisizione dei DURC, regolarità fiscale presso Agenzia Entrate- Riscossione);
- la Società ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, alla costituzione della garanzia definitiva di € 403.308,40 emessa da Deutsche Bank Spa con polizza n. XXXXXXXXXX;
- le Società costituenti l'RTI hanno stipulato, ciascuno per proprio conto, una polizza per RCT/O che garantisca eventuali danni a terzi, derivanti dalle attività oggetto del presente appalto, agli atti della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio;
- la Società, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/01 relativo alle Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ha reso regolare dichiarazione di non sussistenza di casi di incompatibilità, secondo l'istituto del Pantouflage;
- al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, è stato predisposto

dall'Azienda e sottoscritto da tutte le parti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI, ai sensi dell'art. 26 co 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i;

La premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale tecnico delle apparecchiature, il capitolato speciale d'appalto per i lavori e il DUVRI.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai criteri della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici

Il presente contratto è stipulato nel pieno rispetto del *Protocollo d'Intesa per la Prevenzione ed il Contrasto delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata nel settore degli Appalti* tra la Prefettura di Benevento e l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, le cui clausole tutte, riportate nell'allegato al citato Protocollo d'Intesa, sono state espressamente accettate e sottoscritte dalla Società.

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appalto oggetto del presente contratto prevede la fornitura in proprietà e posa in opera di un sistema per trattamenti radioterapici composto da un acceleratore lineare LINAC e relativi accessori, compresi i lavori di realizzazione del bunker radioterapico e dei locali ad esso connessi, presso il Padiglione Santa Teresa della Croce del PO Rummo, in contiguità del bunker preesistente. Le opere dovranno essere realizzate in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, al Capitolato Tecnico Prestazionale delle Apparecchiature e secondo quanto previsto dall'Offerta Tecnica prodotta in sede di gara dalla Società. L'appalto prevede tutte le forniture, tutti i lavori e tutti gli eventuali servizi e prestazioni accessorie necessari a mettere a disposizione dell'Azienda il centro di Radioterapia oncologica perfettamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche, sia qualitative che quantitative, stabilite negli atti di gara. Sono altresì comprese:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale utilizzatore;

- la garanzia e l'assistenza tecnica full-risk per tutta la durata dell'appalto;
- la consegna dei beni offerti secondo le prescrizioni degli atti di gara;

La consegna dell'apparecchiatura si intende porto franco fino al definitivo posizionamento presso la UOC Radioterapia del P.O. G. Rummo. Inoltre l'apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, di prima installazione, di ultima generazione con software aggiornato all'ultima release immessa in commercio, e pronta all'uso. Terminata l'installazione dell'apparecchiatura dovranno avere inizio le operazioni di collaudo, che dovranno concludersi entro 15 gg solari, salvo diversa disposizione da parte dell'Azienda. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo, si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica prodotta dalla Società in sede di gara.

## **ARTICOLO 2**

### **AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale per la fornitura delle apparecchiature e la realizzazione dei lavori indicati all'Art. 1 del presente contratto e all'art. 2 del Capitolato Tecnico è pari ad 3.955.084,00 + IVA, cui vanno aggiunti € 78.000,00 +IVA per oneri sulla sicurezza, per un totale di 4.033.084,00 oltre IVA.

## **ARTICOLO 3**

### **OBBLIGHI**

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno garantite dall'RTI Elekta SpA – Teknos SpA e Tema Sinergie SpA secondo la ripartizione di competenze elencata nell'Atto costitutivo ATI sottoscritto in data 21.11.2024 presso lo studio del dott. Alberto Paleari, notaio in Milano. Più dettagliatamente:

-Elekta SpA, mandataria in quota ATI 30,5721%, si occuperà della fornitura, installazione, attività di formazione e servizio di assistenza tecnica Full Risk relativamente all'acceleratore lineare Linac;

-Teknos SpA, mandante in quota ATI 41,0852%, si occuperà della progettazione ed esecuzione di lavori edili ed impiantistici;

-Tema Sinergie SpA, mandante in quota ATI 28,3427 si occuperà di tutti gli accessori a completamento della fornitura dell'acceleratore lineare Linac.

La redazione del progetto esecutivo dei lavori e degli impianti tecnologici è a carico della Società e costituisce parte integrante dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, pertanto la medesima Società non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente della propria responsabilità.

Le lavorazioni e le attività comprese nell'appalto dovranno essere ultimate in 483 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da dichiarazione della Società. La consegna e l'installazione dell'apparecchiatura e dei relativi accessori deve avvenire entro e non oltre 120 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuto collaudo tecnico amministrativo del Bunker e dei relativi impianti, necessari al completamento delle operazioni di messa in esercizio delle apparecchiature come sopra descritte, oltre 15 gg necessari alle operazioni di collaudo.

I beni oggetto dell'Appalto dovranno essere forniti "chiavi in mano", rispettando i termini e le modalità di consegna previsti all'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale. La Società è tenuta altresì a svolgere attività di formazione, informazione ed addestramento presso la sede dell'Azienda per l'uso sicuro ed appropriato dell'apparecchiatura ed è tenuta a fornire anche il servizio di garanzia ed assistenza tecnica full-risk (manutenzione preventiva, correttiva e fornitura di pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura) secondo le condizioni definite in sede di gara e dettagliatamente descritte agli artt. 5-6-7 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 4**

##### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

L'ing. Raffaele Iele, Direttore della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio, è stato nominato RUP mediante Determinazione n. 1212 del 07.10.2020, giusta nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale avente prot. 14389 del 03.11.2022.

Il RUP ha stabilito che provvederà all'individuazione del D.E.C. e del D.L. successivamente alla stipula del presente contratto, con la redazione della progettazione esecutiva a carico della Società, prima dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 5**

##### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le somme relative all'intervento trovano copertura nel Quadro Economico del progetto approvato con Deliberazione n. 137/2021 di cui in premessa ed ammesso a finanziamento con il relativo Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute MDS- DGPROGS-122 del 09.06.2023 dell'intervento denominato Fornitura ed Installazione di "Acceleratore Lineare ad Energia", codice intervento 150.150906.H.076, per un importo complessivo di € 5.497.260,00, di cui € 3.830.134,82 a carico dello Stato, €201.586,04 a carico della Regione ed € 1.465.539,25 a carico dell'Azienda Ospedaliera e con successivo Decreto Dirigenziale Regionale n. 89 del 20.06.2023 di assunzione di impegno di spesa.

L'intervento è stato inserito nella Programmazione Pluriennale 2023/2025 dell'Azienda, giusta Deliberazione n. 473 del 29.09.2022 e Deliberazione n. 1281 del 01.12.2023 di approvazione del Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026, a valersi sui fondi art.20 L. 67/1998, con i relativi aggiornamenti sulle successive annualità. Tale intervento è sostenuto dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta dichiarazione di regolarità contabile resa dal Direttore delle Risorse Economiche di cui alla Deliberazione n. 572 del 26.06.2023.

Al presente contratto si applicano le norme previste dalla L.136/2010 e s.m.i. ed in particolare quanto previsto dall'Art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla quale il fornitore dovrà dare pieno adempimento.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), conformemente a tutto quanto regolamentato dal Capitolato Tecnico Prestazionale delle Apparecchiature e nel rispetto del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

I pagamenti relativi ai lavori previsti nell'appalto verranno corrisposti secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto Lavori all'art. 14, con erogazione di rate di acconto in rapporto al progressivo avanzamento dei lavori.

Al suddetto art. 14 è prevista l'erogazione dell'anticipazione contrattuale ex art. 35 del D. Lgs. 50/2016, previo accredito delle somme da parte della Regione Campania. Il pagamento degli acconti sui lavori di cui sopra sarà effettuato previa approvazione da parte dell'Azienda dei relativi atti di contabilità con appositi atti amministrativi, con relativa richiesta di erogazione finanziaria sul contributo concesso alla Regione Campania. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungono un totale non inferiore a € 200.000,00 opportunamente contabilizzati e documentati dal Direttore dei Lavori.

Il conto finale è invece redatto entro 30gg dalla ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori su richiesta del RUP, e la sua liquidazione è subordinata alla emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

La società mandataria Elekta SpA presenterà la contabilità per conto del raggruppamento, come espressamente indicato all'art. 5 dell'atto costitutivo e si farà carico di inoltrare all'Azienda le fatture emesse anche dalla parte mandante, come indicato all'art. 3 del medesimo atto costitutivo ed espressamente accettato dal RUP.

## **ARTICOLO 6**

### **SUBAPPALTO**

All'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto Lavori è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Azienda secondo le modalità contemplate nel citato articolo. I subappaltatori dovranno possedere i requisiti richiesti previsti dall'art.80 del Codice degli Appalti e la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite previsto dalla normativa vigente. Nel Capitolato Speciale d'Appalto Lavori sono indicate le responsabilità in materia di subappalto (art.59) e le procedure di pagamento in favore dei subappaltatori(art.60).

## **ARTICOLO 7**

### **PENALI**

In caso di inadempienza, l'Azienda applicherà le penalità di cui all'art.9 del Capitolato Tecnico – prestazionale Apparecchiature e all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto Lavori, anche in maniera cumulativa tra loro, salvo causa di forza maggiore.

Con quest'ultima espressione si fa riferimento a qualsiasi evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'ordinaria diligenza.

## **ARTICOLO 8**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLE RISOLUTIVE**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'Art. 108 del Dlgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione e/o all'esecuzione dell'appalto,

SORESA SpA o CONSIP abbiano aggiudicato gare centralizzate relative alla stessa fornitura, il presente contratto si intende risolto su semplice comunicazione e senza alcun onere per l'Azienda Ospedaliera (clausola risolutiva espressa).

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 Dlgs 159/2011.

## **ARTICOLO 9**

### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Benevento, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

## **ARTICOLO 10**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

I documenti allegati al presente contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, sono:

- **Allegato 1** – Certificati CCIAA per tutte le Società costituenti l' RTI Elekta SpA - Teknos SpA- Tema Sinergie SpA;

- **Allegato 2** – Copia cauzione definitiva di cui in premessa, costituita ai sensi dell'Art. 103 del D.lgs 50/2016.

- **Allegato 3** – Documento di identità del Procuratore Speciale ing. Michele Neirotti;

- **Allegato 4** – Il DUVRI regolarmente sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i;

- **Allegato 5** - Clausole contrattuali come da "*Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli Appalti*" tra la Prefettura di Benevento e l'AORN San Pio;

- **Allegato 6** – Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa presso dott. Alberto Paleari, notaio in Milano, registrato Agenzia Entrate Monza il 22.11.2024 [REDACTED]

Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

1) il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale Apparecchiature e il Capitolato Speciale d'Appalto Lavori e tutti i relativi allegati inerenti la documentazione di gara approvata con l'Atto deliberativo n.572 del 26.06.2023;

2) l' offerta economica e tutta la documentazione contenente l'offerta tecnica prodotta in gara dal RTI Elekta SpA- Teknos SpA- Tema Sinergie SpA;

3) la Deliberazione di aggiudicazione definitiva n.515 del 07.06.2024;

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 che sarà a carico della Società, senza possibilità alcuna di rivalsa, così come le spese di registrazione.



Poiché trattasi di gara indetta in data 26.06.2023 l'ammontare del bollo è stabilito ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed è fissato in misura forfettaria in € 45,00.

La Società dichiara di essere edotta delle disposizioni normative nazionali ed aziendali in materia di sicurezza e prevenzione della corruzione per quanto attiene all'oggetto del servizio e, si impegna per sé e per il proprio personale ad attenersi scrupolosamente alla loro osservanza. La Società dichiara, inoltre, di essere edotta delle disposizioni in materia di protezione dei dati, non ultimo del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento ue 2016/679, ai sensi del quale è nominata Responsabile del trattamento dei dati di cui verrà in possesso durante l'espletamento delle attività previste nel presente contratto.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, la Società risponderà per ciascun evento con l'applicazione delle penali previste nel presente contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Azienda risolverà con effetto immediato il contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali tutte di cui al presente contratto d'appalto.

**RTI Elekta SpA- Teknos SpA– Tema Sinergie Spa**

**Il Procuratore**  
**Ing. Michele Neirotti**  
*- firmato digitalmente -*

**Il L. R. e Direttore Generale**  
**Dott.ssa Maria Morgante**  
**delegato alla firma ing. Raffaele Iele**  
*- firmato digitalmente -*

**l'Ufficiale Rogante**  
**Dott. Giuseppe Santanelli**  
*- firmato digitalmente -*

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.”*